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Kosztorys ZOL Wielicka
1 Grupa INSTALACJE ZEWN TRZNE
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilo ci robót:
0,7*0,4*(20+20+1432+92+240+370+210+538,68+299,68) 902,2608

RAZEM: 902,2608 m3 902,261
2 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk ad koparkami podsi biernymi, koparka 0,15, g boko  do 3·m, kategoria gruntu

I-III
Wyliczenie ilo ci robót:

49*1,2*0,8 47,0400
RAZEM: 47,0400 m3 47,040

3 KNNR 5/702/4 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilo ci robót:

0,6*0,4*(20+20+1432+92+240+370+210+538,68+299,68) 773,3664
RAZEM: 773,3664 m3 773,366

4 KNNR 1/214/1 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych punktowych,
Wyliczenie ilo ci robót:

47,04-9,8 37,2400
RAZEM: 37,2400 m3 37,240

5 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko  do 0,4·m
Wyliczenie ilo ci robót:

20+20+1432+92+240+370+210+538,68+299,68 3 222,3600
RAZEM: 3 222,3600 m 3 222,36

6 KNNR 5/721/1 Ci cie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, g boko  5·cm
Wyliczenie ilo ci robót:

(6,27+5,96+5+37,93+5,72)*2 121,7600
RAZEM: 121,7600 m 121,760

7 KNNR 5/721/3 Ci cie nawierzchni mechanicznie, z betonu, g boko  5·cm
Wyliczenie ilo ci robót:

(23,32+2,63+5,93+1,95+3,57+1,91+5,75+3,85+3,3+1,35+14,97+74,59+1
5,28)*2 316,8000

RAZEM: 316,8000 m 316,80
8 KNNR 5/721/4 Ci cie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za ka dy nast pny 1·cm g boko ci (ponad 5)

Krotno =10 m 316,80
9 KNNR 5/722/2 Przewierty r czne dla rur pod obiektami, rury stalowe do Fi·150·mm m 23,71
10 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubo ci 5·cm

Wyliczenie ilo ci robót:
(23,32+2,63+5,93+1,95+3,57+1,91+5,75+3,85+3,3+1,35+14,97+74,59+1
5,28)*0,8 126,7200

RAZEM: 126,7200 m2 126,720
11 KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za ka dy dalszy 1·cm

Krotno =10 m2 126,72
12 KNNR 5/720/2 (1) Nawierzchnie po robotach kablowych, z asfaltu lanego,

Wyliczenie ilo ci robót:
(6,27+5,96+5+37,93+5,72)*0,8 48,7040

RAZEM: 48,7040 m2 48,704
13 KNR 401/108/3 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilo ci robót:
902,261-773,366+9,8 138,6950

RAZEM: 138,6950 m3 138,695
14 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za ka dy nast pny 1·km

Krotno =19
Wyliczenie ilo ci robót:

138,695 138,6950
RAZEM: 138,6950 m3 138,70

15 Kalkulacja 
indywidualna

Op ata za wysypisko
m3 138,7

16 KNR 221/404/4 Wykonanie trawników parkowych siewem, z nawo eniem, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,3

1.2 Element LINIE KABLOWE
17 KNNR 5/705/1 enie rur os onowych DVR 160

Wyliczenie ilo ci robót:
219,28+138,6 357,8800

RAZEM: 357,8800 m 357,88
18 KNNR 5/708/1 (1) Uk adanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, YKY 240 mm2, przykrycie foli

Krotno =4
Wyliczenie ilo ci robót:

cze-RG 20 20,0000
RAZEM: 20,0000 m 20,00

19 KNNR 5/708/1 (1) Uk adanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, YKY 95 mm2, przykrycie foli
Krotno =4

Wyliczenie ilo ci robót:
cze-Agregat 20 20,0000

RAZEM: 20,0000 m 20,00
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20 KNNR 5/708/1 (1) Uk adanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, YAKXS 4x240 mm2, przykrycie foli
Wyliczenie ilo ci robót:
AG-Budynek 5 290 290,0000

RAZEM: 290,0000 m 290,00
21 KNNR 5/708/1 (1) Uk adanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, YAKXS 4x150 mm2, przykrycie foli

Krotno =2
Wyliczenie ilo ci robót:
AG-Budynek 5 210 210,0000

RAZEM: 210,0000 m 210,00
22 KNNR 5/708/1 (1) Uk adanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, YAKXS 4x120 mm2, przykrycie foli

Wyliczenie ilo ci robót:
AG-ADM 320 320,0000
AG-Budynek 1 170 170,0000
AG-Budynek 2 370 370,0000
AG-Budynek 3 92 92,0000
AG-Budynek 4 210 210,0000
AG-Budynek 5 270 270,0000

RAZEM: 1 432,0000 m 1 432,00
23 KNNR 5/708/1 (1) Uk adanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, YAKXS 4x16 mm2, przykrycie foli

Wyliczenie ilo ci robót:
AG-Budynek 3 92 92,0000

RAZEM: 92,0000 m 92,00
24 KNNR 5/708/1 (1) Uk adanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, YAKY 3x10 mm2, przykrycie foli

Wyliczenie ilo ci robót:
Budynek 5 - zawór anryska eniowy 210 210,0000

RAZEM: 210,0000 m 210,00
25 KNNR 9/801/4 Wymiana kabla YAKXS 4x120 mm2, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilo ci robót:
ADM-Budynek 3 370 370,0000

RAZEM: 370,0000 m 370
26 KNNR 5/726/4 Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych, kabel 1- owy, do 400·mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
4*2 8,0000

RAZEM: 8,0000 szt 8
27 KNNR 5/726/3 Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych, kabel 1- owy, do 120·mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
4*2 8,0000

RAZEM: 8,0000 szt 8
28 KNNR 5/726/12 Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych, kabel 5- owy, do 400·mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
2*2 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4
29 KNNR 5/726/11 

analogia
Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych, kabel 4- owy, do 120·mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
6*2 12,0000

RAZEM: 12,0000 szt 12
30 KNNR 5/726/9 

analogia
Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych, kabel 4- owy, do 16·mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
2+2 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4
31 KNNR 5/1203/7 Pod czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240·mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
8+8+4*5+4*12 84,0000

RAZEM: 84,0000 szt 84,000
32 KNNR 5/1203/11 Pod czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16·mm2 szt 2
33 KNNR 5/114/8 Przepusty rurowe hermetyczne, w cianie szt 3
1.3 Element ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
34 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica RG kompletna zgodnie z P.T.- dostawa i monta

kpl 1
35 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica RGteren kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
36 Kalkulacja 

indywidualna
Tablica licznikowa kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
37 KNNR 5/401/2 cza kablowe

Wyliczenie ilo ci robót:
budynek 5 1 1,0000
budynek 5 agregat 1 1,0000

RAZEM: 2,0000 kpl 2,000
1.4 Element AGREGATY PR DOTWÓRCZE
38 Kalkulacja 

indywidualna
Agregat awaryjny zgodnie z P.T. - dostawa, monta  i uruchomienie

kpl 1
39 Kalkulacja 

indywidualna
UPS - czas podtrzymania 30 min. zgodnie z P.T. - dostawa, monta  i uruchomienie

kpl 1
40 Kalkulacja 

indywidualna
Wynajem 4 agregatów pr dotwórczych przewo nych o mocy 100kVA ka dy

doba 1
1.5 Element INSTALACJA O WIETLENIA TERENU
41 KNNR 5/708/1 (1) Uk adanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, YAKY 4x16  mm2, przykrycie foli m 538,68
42 KNNR 5/708/1 (1) Uk adanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, YKY3x4  mm2, przykrycie foli m 299,68
43 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica RD kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl
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44 KNNR 5/1001/2 (1) up okr y 6m gr. 3 mm ko cówka fi 60 C6/3/60 zgodnie z P.T. szt 31
45 KNNR 5/1001/2 (1) up sto kowy ocynowany malowany C4/3/60 zgodnie z P.T. szt 18
46 KNNR 5/1002/1 Wysi gnik W20/0,2/1/0,5-60/10 zgodnie z P.T. szt 31
47 KNNR 5/1004/2 Oprawa np. STREETPARK LED PREMIUM HE 3900lm zgodnie z P.T. szt 31
48 KNNR 5/1004/2 Oprawa np. PAREO LED 3000lm zgodnie z P.T. szt 18
49 KNNR 5/1004/2 Oprawa np. TOSCA LED 900 2000lm zgodnie z P.T. szt 41
2 Grupa INSTALACJE WEWN TRZNE
2.1 Grupa WLZ
2.1.1 Element LINIE KABLOWE
50 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do rozdzielni - kabel YKY 5X16 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
RP0 97,5 97,5000
RSa0 19,5 19,5000
RSb0 65 65,0000
RP1 104 104,0000
RSa1 26 26,0000
RSb1 71,5 71,5000
RSa2 32,5 32,5000
RSb2 78 78,0000

RAZEM: 494,0000 m 494,00
51 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do rozdzielni - kabel YKY 5x10 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
Rsa1 13 13,0000
RSB1 58,5 58,5000

RAZEM: 71,5000 m 71,50
52 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do rozdzielni - kabel YKY 5x6 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
Roa1 13 13,0000
Rob1 58,5 58,5000
ROp0 97,5 97,5000
ROa0 19,5 19,5000
ROb0 65 65,0000
ROp1 104 104,0000
ROa1 26 26,0000
ROb1 71,5 71,5000
Roa2 32,5 32,5000
Rob2 78 78,0000

wig D1 71,5 71,5000
RAZEM: 637,0000 m 637,00

53 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do rozdzielni d wigu - kabel YKY 5x10 mm2
Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
D2 136,5 136,5000
D3 146,9 146,9000

RAZEM: 283,4000 m 283,40
54 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do rozdzielni d wigu - kabel YKY 5x6 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
D1 71,5 71,5000

RAZEM: 71,5000 m 71,50
55 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do centrali - kabel YKY 5x6 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
C3 71,5 71,5000
C9 143 143,0000

RAZEM: 214,5000 m 214,50
56 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do centrali - kabel YKY 5x4 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
C1 65 65,0000
C2 104 104,0000
C4 52 52,0000
C8 143 143,0000

RAZEM: 364,0000 m 364,00
57 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do centrali - kabel YKY 3x4 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
C5 58,5 58,5000
C6 45,5 45,5000
C7 110,5 110,5000

RAZEM: 214,5000 m 214,50
58 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do rozdzielni Bypass - kabel YKY 5X16 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
Szafa Bypass 32,5 32,5000

RAZEM: 32,5000 m 32,50
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59 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do zestawów hydr. - kabel YKY 5x4 mm2
Krotno =2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
zestawów hydr. 49,4 49,4000

RAZEM: 49,4000 m 49,40
60 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do pompowni - kabel YKY 5x4 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
PD 45,5 45,5000
PS 117 117,0000

RAZEM: 162,5000 m 162,50
61 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do rozdzielni - kabel YKY 5x6 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
RDp0 97,5 97,5000
RDa0 19,5 19,5000
RDb0 65 65,0000
RDp1 104 104,0000
RDa1 26 26,0000
RDb1 71,5 71,5000
RDa2 32,5 32,5000
RDb2 78 78,0000

RAZEM: 494,0000 m 494,00
62 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do agregatów ch odniczych - kabel YKY 5X16 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
A2 110,5 110,5000
A3 156 156,0000

RAZEM: 266,5000 m 266,50
63 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do agregatów ch odniczych - kabel YKY 5x6 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
A4 156 156,0000

RAZEM: 156,0000 m 156,00
64 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do agregatów ch odniczych - kabel YKY 5x4 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
A1 123,5 123,5000

RAZEM: 123,5000 m 123,50
65 KNNR 5/713/6 Linie kablowe z WLZ do kot ów awaryjnych - kabel YKY 5x50 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
K1 54,6 54,6000
K2 54,6 54,6000
K3 54,6 54,6000

RAZEM: 163,8000 m 163,800
66 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do nagrzewnic awaryjnych - kabel YKY 5x6 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
C3 71,5 71,5000
C9 143 143,0000

RAZEM: 214,5000 m 214,50
67 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do nagrzewnic awaryjnych - kabel YKY 5x4 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
C1 65 65,0000
C2 104 104,0000
C4 52 52,0000
C8 143 143,0000

RAZEM: 364,0000 m 364,00
68 KNNR 5/713/1 Linie kablowe z WLZ do grza ek - kabel YKY 5x4 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
Linie kablowe z WLZ do:
G1 54,6 54,6000
G2 54,6 54,6000

RAZEM: 109,2000 m 109,20
69 KNNR 5/209/3 Linie kablowe z WLZ do Hydroforu po arowego - kabel (N)HXH-J 5x6 mm2 m 104
70 KNNR 5/209/3 Linie kablowe z WLZ do zasilaczy po arowych ZSP - kabel (N)HXH-J 3x2,5 mm2 m 600
71 KNNR 5/209/3 Linie kablowe z WLZ do zasilania centrali ZSP - kabel (N)HXH-J 3x2,5 mm2 m 330
72 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych, kabel 5- owy, do 50·mm2 szt 6
73 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych, kabel 5- owy, do 16·mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
58*2 116,0000

RAZEM: 116,0000 szt 116,000
74 KNNR 5/726/5 Obróbka na sucho kabli na napi cie do 1kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych, kabel 3- owy, do 16·mm2 szt 4
75 KNNR 5/1203/5 Pod czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
6*5 30,0000

RAZEM: 30,0000 szt 30,000
76 KNNR 5/1203/11 Pod czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16·mm2 szt 116
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77 KNNR 5/1203/8 Pod czenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2 szt 4
2.1.2 Element ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
78 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Roa2 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
79 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Roa-1 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
80 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Roa0 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
81 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Roa1 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
82 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rob-1 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
83 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rob0 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
84 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rob1 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
85 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rop0 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
86 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rop1 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
87 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rp0 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
88 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rp1 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
89 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rsa-1 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
90 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rsa0 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
91 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rsa1 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
92 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rsa2 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
93 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rsb-1 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
94 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rsb0 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
95 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rsb1 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
96 Kalkulacja 

indywidualna
Rozdzielnica Rsb2 kompletna zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 1
2.2 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.2.1 Grupa INSTALACJA OKABLOWANIA
2.2.1.1 Element INSTALACJA OKABLOWANIA KONDYGNACJA -1
97 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, DKP200H45 m 171
98 KNNRS 5/404/3 (1) Wpust zasilania wewn trznego szt 7
99 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe uk adane w gotowych korytkach i na drabinkach, YDY 3x2,5mm2 m 2 907
100 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe uk adane w gotowych korytkach i na drabinkach, YDY 3x1,5mm2 m 2 650
101 KNNR 5/204/1 (6) Przewody wtynkowe i kabelkowe p askie uk adane w tynku, wtynkowy YDYt, na pod u betonowym, YDY 3x2,5·mm2 m 780
102 KNNR 5/204/1 (5) Przewody wtynkowe i kabelkowe p askie uk adane w tynku, wtynkowy YDYt, na pod u betonowym, YDY 3x1,5·mm2 m 430
103 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn,

kpl 1
2.2.1.2 Element INSTALACJA OKABLOWANIA KONDYGNACJA 0
104 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, DKP200H45 m 253
105 KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe wci gane do rur , rury, YDY o 5x4mm2 m
106 KNNRS 5/404/3 (1) Wpust zasilania wewn trznych jednostek klimatyzacji

Wyliczenie ilo ci robót:
10+9 19,0000

RAZEM: 19,0000 szt 19
107 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe uk adane w gotowych korytkach i na drabinkach, YDY 3x2,5mm2 m 10 500
108 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe uk adane w gotowych korytkach i na drabinkach, YDY 3x1,5mm2 m 3 600
109 KNNR 5/204/1 (6) Przewody wtynkowe i kabelkowe p askie uk adane w tynku, wtynkowy YDYt, na pod u betonowym, YDY 3x2,5·mm2 m 1 240
110 KNNR 5/204/1 (5) Przewody wtynkowe i kabelkowe p askie uk adane w tynku, wtynkowy YDYt, na pod u betonowym, YDY 3x1,5·mm2 m 930
111 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn,

kpl 1
2.2.1.3 Element INSTALACJA OKABLOWANIA KONDYGNACJA +1
112 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, DKP200H45 m 310
113 KNNRS 5/404/3 (1) Wpust zasilania wewn trznych jednostek klimatyzacji szt 7
114 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe uk adane w gotowych korytkach i na drabinkach, YDY 3x2,5mm2 m 8 680
115 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe uk adane w gotowych korytkach i na drabinkach, YDY 3x1,5mm2 m 4 330
116 KNNR 5/204/1 (6) Przewody wtynkowe i kabelkowe p askie uk adane w tynku, wtynkowy YDYt, na pod u betonowym, YDY 3x2,5·mm2 m 1 560
117 KNNR 5/204/1 (5) Przewody wtynkowe i kabelkowe p askie uk adane w tynku, wtynkowy YDYt, na pod u betonowym, YDY 3x1,5·mm2 m 1 210
118 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn,

kpl 1
2.2.1.4 Element INSTALACJA OKABLOWANIA KONDYGNACJA +2
119 KNNR 5/1105/1 Drabinki kablowe, DKP200H45 m 163
120 KNNRS 5/404/3 (1) Wpust zasilania wewn trznych jednostek klimatyzacji szt 9
121 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe uk adane w gotowych korytkach i na drabinkach, YDY 3x2,5mm2 m 5 270
122 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe uk adane w gotowych korytkach i na drabinkach, YDY 3x1,5mm2 m 2 282
123 KNNR 5/204/1 (6) Przewody wtynkowe i kabelkowe p askie uk adane w tynku, wtynkowy YDYt, na pod u betonowym, YDY 3x2,5·mm2 m 760
124 KNNR 5/204/1 (5) Przewody wtynkowe i kabelkowe p askie uk adane w tynku, wtynkowy YDYt, na pod u betonowym, YDY 3x1,5·mm2 m 570
125 Kalkulacja 

indywidualna
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn,

kpl 1
2.2.1.5 Element ROBOTY DODATKOWE
126 KNNR 5/1209/11 

(3)
Przebijanie otworów w stropach, w betonie, d ugo  przebicia do 30·cm, Fi·60·mm

otwór 8



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 0004BF8B)

strona nr: 7

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilo
<-ILOSC->

127 KNNR 5/1209/11 
(1)

Przebijanie otworów w cianach, w betonie, d ugo  przebicia do 30·cm, Fi·25·mm
otwór 1

2.2.2 Grupa OSPRZ T INSTALACYJNY
2.2.2.1 Element OSPRZ T INSTALACYJNY KONDYGNACJA -1
128 KNNR 5/301/12 Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny, lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w 

betonie
Wyliczenie ilo ci robót:

6+26+3+53 88,0000
RAZEM: 88,0000 szt 88

129 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 88
130 KNNR 5/306/7 (2) cznik pt 6A, 250V schodowy (komplet: mechanizm, plakieta, ramka) szt 6
131 KNNR 5/307/1 (1) cznik klawiszowy bryzgoodporny ip44 1-biegunowy 6A 250V (komplet: mechanizm, plakieta, ramka) szt 26
132 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym i wy cznikiem, pt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 IP 44 szt 3
133 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 IP 44 (komplet: mechanizm, 

plakieta, ramka) szt 53
2.2.2.2 Element OSPRZ T INSTALACYJNY KONDYGNACJA 0
134 KNNR 5/301/12 Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny, lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w 

betonie
Wyliczenie ilo ci robót:

13+32+4+9+102+1+4*14+4+60+404+48 733,0000
RAZEM: 733,0000 szt 733

135 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 733
136 Kalkulacja 

indywidualna
Sterownik rolet wraz z centralk

kpl 1
137 KNR 506/1612/2 

analogia
Czujnik ruchu do korytarzy ROp - dostawa i monta
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilo ci robót:
8+5 13,0000

RAZEM: 13,0000 szt 13
138 KNR 506/1612/2 

analogia
Czujnik ruchu do pomieszcze  IR Quatro - dostawa i monta
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilo ci robót:
8+13+11 32,0000

RAZEM: 32,0000 szt 32
139 KNR 506/1612/2 

analogia
Mikrofalowy czujnik ruchu do klatek schodowych HF 3360 dostawa i monta
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

140 KNNR 5/306/2 (2) 
analogia

cznik sterowania rolet (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
szt 29

141 KNNR 5/306/3 cznik pt w puszce instalacyjnej 6A, 250V - wiecznikowy  IP44 (komplet: mechanizm, plakieta, ramka) szt 9
142 KNNR 5/306/2 (1) cznik podtynkowy 1-biegunowy 6A, 250V (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)

Wyliczenie ilo ci robót:
1+16+56+29 102,0000

RAZEM: 102,0000 szt 102
143 KNNR 5/307/1 (1) cznik klawiszowy bryzgoodporny ip44 1-biegunowy 6A 250V (komplet: mechanizm, plakieta, ramka) szt 1
144 KNNR 5/308/3 

analogia
Zestaw gniazd podtynkowych - 2 gniazda logiczne RJ 45 kat. 6 + 2 gniazda data (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilo ci robót:
3+2+9 14,0000

RAZEM: 14,0000 szt 14
145 KNNR 5/308/3 

analogia
Zestaw gniazd podtynkowych - 2 gniazda instalacyjne wtyczkowe + 2 gniazda data (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

146 KNNR 5/308/3 
analogia

Zestaw gniazd podtynkowych - 4 gniazda instalacyjne wtyczkowe + 2 gniazda data (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 10

147 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 (komplet: mechanizm, plakieta, 
ramka)

Wyliczenie ilo ci robót:
67+2+181+144+10 404,0000

RAZEM: 404,0000 szt 404
148 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 IP 44 (komplet: mechanizm, 

plakieta, ramka)
Wyliczenie ilo ci robót:

18+18+12 48,0000
RAZEM: 48,0000 szt 48

149 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 3-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne szt 2
2.2.2.3 Element OSPRZ T INSTALACYJNY KONDYGNACJA +1
150 KNNR 5/301/12 Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny, lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w 

betonie
Wyliczenie ilo ci robót:

44+34+6+2+6+2+116+4*14+4+60+438+66 834,0000
RAZEM: 834,0000 szt 834

151 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 834
152 KNR 506/1612/2 

analogia
Czujnik ruchu do korytarzy ROp - dostawa i monta
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilo ci robót:
8+14+12+5+5 44,0000

RAZEM: 44,0000 szt 44
153 KNR 506/1612/2 

analogia
Czujnik ruchu do pomieszcze  IR Quatro - dostawa i monta
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilo ci robót:
8+14+12 34,0000

RAZEM: 34,0000 szt 34
154 KNR 506/1612/2 

analogia
Mikrofalowy czujnik ruchu do klatek schodowych HF 3360 dostawa i monta
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

155 KNNR 5/306/7 (2) cznik pt 6A, 250V schodowy (komplet: mechanizm, plakieta, ramka) szt 2
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156 KNNR 5/306/3 cznik pt w puszce instalacyjnej 6A, 250V - wiecznikowy (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
Wyliczenie ilo ci robót:

3+1+2 6,0000
RAZEM: 6,0000 szt 6

157 KNNR 5/306/2 (1) cznik podtynkowy 1-biegunowy 6A, 250V (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
Wyliczenie ilo ci robót:

33+58+17+8 116,0000
RAZEM: 116,0000 szt 116

158 KNNR 5/308/3 
analogia

Zestaw gniazd podtynkowych - 2 gniazda logiczne RJ 45 kat. 6 + 2 gniazda data (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilo ci robót:
2+2+10 14,0000

RAZEM: 14,0000 szt 14,000
159 KNNR 5/308/3 

analogia
Zestaw gniazd podtynkowych - 2 gniazda instalacyjne wtyczkowe + 2 gniazda data (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

160 KNNR 5/308/3 
analogia

Zestaw gniazd podtynkowych - 4 gniazda instalacyjne wtyczkowe + 2 gniazda data (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000 szt 10

161 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 (komplet: mechanizm, plakieta, 
ramka)

Wyliczenie ilo ci robót:
153+173+112 438,0000

RAZEM: 438,0000 szt 438
162 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 IP 44 (komplet: mechanizm, 

plakieta, ramka)
Wyliczenie ilo ci robót:

13+24+1+28 66,0000
RAZEM: 66,0000 szt 66

163 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 3-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne szt 2
2.2.2.4 Element OSPRZ T INSTALACYJNY KONDYGNACJA +2
164 KNNR 5/301/12 Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny, lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w 

betonie
Wyliczenie ilo ci robót:

22+2+4+75+18+11+324+33+4*8+11*8 609,0000
RAZEM: 609,0000 szt 609

165 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 609
166 KNR 506/1612/2 

analogia
Czujnik ruchu do pomieszcze  IR Quatro - dostawa i monta
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilo ci robót:
7+10+5 22,0000

RAZEM: 22,0000 szt 22
167 KNR 506/1612/2 

analogia
Mikrofalowy czujnik ruchu do klatek schodowych HF 3360
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

168 KNNR 5/306/3 cznik pt w puszce instalacyjnej 6A, 250V - wiecznikowy (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
Wyliczenie ilo ci robót:

4 4,0000
RAZEM: 4,0000 szt 4

169 KNNR 5/306/2 (1) cznik podtynkowy 1-biegunowy 6A, 250V (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
Wyliczenie ilo ci robót:

28+47 75,0000
RAZEM: 75,0000 szt 75

170 KNNR 5/307/1 (1) cznik klawiszowy bryzgoodporny ip44 1-biegunowy 6A 250V (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
Wyliczenie ilo ci robót:

6+12 18,0000
RAZEM: 18,0000 szt 18

171 KNNR 5/308/3 
analogia

Zestaw gniazd podtynkowych - 2 gniazda logiczne RJ 45 kat. 6 + 2 gniazda data (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilo ci robót:
2+2 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4,000
172 KNNR 5/308/3 

analogia
Zestaw gniazd podtynkowych - 4 gniazda instalacyjne wtyczkowe + 2 gniazda data (komplet: mechanizm, plakieta, ramka)
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilo ci robót:
10+1 11,0000

RAZEM: 11,0000 szt 11,000
173 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
144+176+4 324,0000

RAZEM: 324,0000 szt 324
174 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,pt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 IP 44

Wyliczenie ilo ci robót:
33 33,0000

RAZEM: 33,0000 szt 33
175 KNNR 5/308/6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 3-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne

Wyliczenie ilo ci robót:
1+1+2 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4,000
2.2.3 Grupa OPRAWY O WIETLENIOWE
2.2.3.1 Element OPRAWY O WIETLENIOWE KONDYGNACJA -1
176 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe A1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
11+7+4+5 27,0000

RAZEM: 27,0000 kpl 27
177 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe A4 zgodnie z P.T. kpl 11



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 0004BF8B)

strona nr: 9

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilo
<-ILOSC->

178 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe B1 zgodnie z P.T.
Wyliczenie ilo ci robót:

2+2 4,0000
RAZEM: 4,0000 kpl 4

179 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe D1 zgodnie z P.T. kpl 24
180 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe E1 zgodnie z P.T. kpl 57
181 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe E2 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
5+8 13,0000

RAZEM: 13,0000 kpl 13
182 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe F1 zgodnie z P.T. kpl 7
183 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe F2 zgodnie z P.T. kpl 1
184 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW1 zgodnie z P.T. kpl 3
185 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW2 zgodnie z P.T. kpl 8
186 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW3 zgodnie z P.T. kpl 6
187 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW4 zgodnie z P.T. kpl 8
188 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW5 zgodnie z P.T. kpl 4
189 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW8 zgodnie z P.T. kpl 4
190 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe EW1 zgodnie z P.T. kpl 5
191 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe EW2 zgodnie z P.T. kpl 4
2.2.3.2 Element OPRAWY O WIETLENIOWE KONDYGNACJA 0
192 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe A1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
2+14 16,0000

RAZEM: 16,0000 kpl 16
193 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe A2 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
28+2 30,0000

RAZEM: 30,0000 kpl 30
194 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe A3 zgodnie z P.T. kpl 2
195 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe B1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
4+4+4 12,0000

RAZEM: 12,0000 kpl 12
196 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe B3 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
8+2 10,0000

RAZEM: 10,0000 kpl 10
197 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe B4 zgodnie z P.T. kpl 2
198 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe D1 zgodnie z P.T. kpl 54
199 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe D2 zgodnie z P.T. kpl 6
200 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe E1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
6+1 7,0000

RAZEM: 7,0000 kpl 7
201 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe E3 zgodnie z P.T. kpl 4
202 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe F1 zgodnie z P.T. kpl 26
203 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe G1 zgodnie z P.T. kpl 42
204 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe H1 zgodnie z P.T. kpl 2
205 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe H2 zgodnie z P.T. kpl 3
206 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe I1 zgodnie z P.T. kpl 69
207 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe J1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
2+35 37,0000

RAZEM: 37,0000 kpl 37
208 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe L1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
35+2+14+4+5 60,0000

RAZEM: 60,0000 kpl 60
209 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW1 zgodnie z P.T. kpl 6
210 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW2 zgodnie z P.T. kpl 21
211 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW3 zgodnie z P.T. kpl 6
212 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW5 zgodnie z P.T. kpl 11
213 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW6 zgodnie z P.T. kpl 11
214 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW8 zgodnie z P.T. kpl 5
215 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe EW1 zgodnie z P.T. kpl 26
216 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe EW2 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
1+3 4,0000

RAZEM: 4,0000 kpl 4
2.2.3.3 Element OPRAWY O WIETLENIOWE KONDYGNACJA +1
217 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe A1 zgodnie z P.T. kpl 8
218 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe A2 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
15+13 28,0000

RAZEM: 28,0000 kpl 28
219 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe B1 zgodnie z P.T. kpl 34
220 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe B3 zgodnie z P.T. kpl 16
221 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe B4 zgodnie z P.T. kpl 10
222 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe B5 zgodnie z P.T. kpl 10
223 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe D1 zgodnie z P.T. kpl 58
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224 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe D2 zgodnie z P.T. kpl 4
225 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe E1 zgodnie z P.T. kpl 8
226 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe E2 zgodnie z P.T. kpl 1
227 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe E3 zgodnie z P.T. kpl 3
228 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe F1 zgodnie z P.T. kpl 28
229 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe G1 zgodnie z P.T. kpl 42
230 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe H1 zgodnie z P.T. kpl 6
231 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe I1 zgodnie z P.T. kpl 45
232 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe J1 zgodnie z P.T. kpl 31
233 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe L1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
15+9 24,0000

RAZEM: 24,0000 kpl 24
234 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW1 zgodnie z P.T. kpl 3
235 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW2 zgodnie z P.T. kpl 18
236 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW3 zgodnie z P.T. kpl 8
237 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW5 zgodnie z P.T. kpl 12
238 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW7 zgodnie z P.T. kpl 4
239 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW8 zgodnie z P.T. kpl 5
240 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe EW1 zgodnie z P.T. kpl 18
241 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe EW2 zgodnie z P.T. kpl 5
2.2.3.4 Element OPRAWY O WIETLENIOWE KONDYGNACJA +2
242 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe A1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
3 3,0000

RAZEM: 3,0000 kpl 3
243 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe A2 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
15+13 28,0000

RAZEM: 28,0000 kpl 28
244 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe B1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
2+3+3 8,0000

RAZEM: 8,0000 kpl 8
245 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe B3 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
10 10,0000

RAZEM: 10,0000 kpl 10
246 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe D1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
43 43,0000

RAZEM: 43,0000 kpl 43
247 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe E1 zgodnie z P.T. kpl 6
248 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe E2 zgodnie z P.T. kpl 1
249 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe E3 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
3 3,0000

RAZEM: 3,0000 kpl 3
250 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe F1 zgodnie z P.T. kpl 17
251 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe G1 zgodnie z P.T. kpl 42
252 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe H1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
3 3,0000

RAZEM: 3,0000 kpl 3
253 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe I1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
39 39,0000

RAZEM: 39,0000 kpl 39
254 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe J1 zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
5 5,0000

RAZEM: 5,0000 kpl 5
255 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW1 zgodnie z P.T. kpl 2
256 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW2 zgodnie z P.T. kpl 10
257 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW3 zgodnie z P.T. kpl 4
258 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW5 zgodnie z P.T. kpl 8
259 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe AW8 zgodnie z P.T. kpl 3
260 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe EW1 zgodnie z P.T. kpl 8
261 KNNR 5/502/2 Oprawy o wietleniowe EW2zgodnie z P.T. kpl 8
2.3 Grupa INSTALACJE S ABOR DOWE
2.3.1 Element OKABLOWANIE TELETECHNICZNE
262 KNNR 5/209/1 Okablowanie kamer na oddzia ach - przewód S/FTP kat.6A

Wyliczenie ilo ci robót:
570*3 1 710,0000

RAZEM: 1 710,0000 m 1 710,000
263 KNNR 5/209/1 Okablowanie gniazd logicznych na oddzia ach - przewód S/FTP kat.6A

Wyliczenie ilo ci robót:
parter 610 610,0000
pi tro 649 649,0000

RAZEM: 1 259,0000 m 1 259,000
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264 KNNR 5/209/1 Okablowanie gniazd logicznych opieka stacjonarna - przewód S/FTP kat.6A
Wyliczenie ilo ci robót:
parter 1200 1 200,0000
pi tro 1 1350 1 350,0000
pi tro 2 1500 1 500,0000

RAZEM: 4 050,0000 m 4 050,000
265 KNNR 5/209/1 Okablowanie kamer zewn trznych - przewód S/FTP kat.6A

Wyliczenie ilo ci robót:
976 976,0000

RAZEM: 976,0000 m 976,000
266 KNNR 5/209/1 Okablowanie domofon - przewód S/FTP kat.6A

Wyliczenie ilo ci robót:
1045 1 045,0000

RAZEM: 1 045,0000 m 1 045,000
267 KNNR 5/203/1 Okablowanie kontroli dost pu - przewód YnTKSy 1x2x1

Wyliczenie ilo ci robót:
tla A 130 130,0000
tla B 310 310,0000
tla C 370 370,0000

RAZEM: 810,0000 m 810
268 KNNR 5/203/1 Okablowanie kontroli dost pu - przewód YnTKSy 2x2x1

Wyliczenie ilo ci robót:
kontroler-czytnik 130 130,0000

RAZEM: 130,0000 m 130
269 KNNR 5/203/1 Okablowanie zasilanie kontrolerów - przewód YSTY 2x1,5

Wyliczenie ilo ci robót:
470 470,0000

RAZEM: 470,0000 m 470
270 KNNR 5/203/1 Kabel wiat owodowy  uniwersalny 12x50/125/250um m 275
271 KNNR 5/203/1 Kabel wiat owodowy  uniwersalny 6x50/125/250um m 90
272 KNNR 5/203/1 Kabel koncentryczny TRISET 113 PE m 990
273 KNNR 5/209/1 Okablowanie sterowania rolet - przewód JY-(ST)-Y 2x2x0,6 m 1 500
2.3.2 Grupa INSTALACJA LAN
2.3.2.1 Element OSPRZET
274 KNNR 5/308/1 

analogia
Wymienne gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat.6A, kolor bia y

szt 72
275 Kalkulacja 

indywidualna
Kabel krosowy ekranowany S/FTP 600 MHz, RJ45, 1.5m dostawa i monta

szt 90
276 Kalkulacja 

indywidualna
Kabel krosowy ekranowany S/FTP 600 MHz, RJ45, 3m dostawa i monta

szt 135
2.3.2.2 Element WYPOSA ENIE SZAFY GPD Jedn.
277 Kalkulacja 

indywidualna
Panel wiat owodowy prosty, szufladowy, 1U - bez modu ów FO

szt. 1,000
278 Kalkulacja 

indywidualna
yta  czo owa do panela wiat owodowego szufladowego 1U - bez modu ów FO

szt. 1,000
279 Kalkulacja 

indywidualna
Kaseta zatrzaskowa 6xLC-D OM4 - dostawa i monta

szt. 4,000
280 Kalkulacja 

indywidualna
Pigtail LC OM4, 1m - dostawa i monta

szt. 24,000
281 Kalkulacja 

indywidualna
Kaseta na 24 spawy w os onkach termokurczliwych

szt. 1,000
282 Kalkulacja 

indywidualna
Kabel krosowy OM4  LC/LC DPX,2m - dostawa i monta

szt. 10,000
283 Kalkulacja 

indywidualna
Panel krosowy 24 port nieza adowany 1U, kolor czarny  - dostawa i monta

szt. 8,000
284 Kalkulacja 

indywidualna
Modu  gniazda RJ45 kat.6A STP, T568A/B - dostawa i monta

szt. 140,000
285 Kalkulacja 

indywidualna
Wieszak poziomy 2U z pokryw  (i mocowaniem kabli) - dostawa i monta

szt. 4,000
286 Kalkulacja 

indywidualna
Szafa 42U 600x800, drzwi szklane z perforacj  po bokach, kolor czarny - dostawa i monta

szt. 1,000
287 Kalkulacja 

indywidualna
Panel za lepiaj co/filtracyjny (pod ogowy) do szafy 800x1000 - dostawa i monta

szt. 1,000
288 Kalkulacja 

indywidualna
Zespó  wentylatorów 4W/4 (4 wentylatory) do szafy stoj cej - dostawa i monta

szt. 1,000
289 Kalkulacja 

indywidualna
Szyna uziemienia do szafy wraz z kpl. 12 rub - dostawa i monta

kpl 1,000
290 Kalkulacja 

indywidualna
Termostat zamykaj cy - dostawa i monta

szt. 1,000
291 Kalkulacja 

indywidualna
Listwa zasilaj ca 9 gniazd (bez zabezpieczenia)  - do monta u w 19" - dostawa i monta

szt. 1,000
292 Kalkulacja 

indywidualna
Switch 24x poe zgodnie z P.T. -  dostawa i monta

szt. 1,000
293 Kalkulacja 

indywidualna
Switch 48x zgodnie z P.T. - dostawa i monta

szt. 3,000
2.3.2.3 Element WYPOSA ENIE SZAFY LPD Jedn.
294 Kalkulacja 

indywidualna
Panel wiat owodowy prosty, szufladowy, 1U - bez modu ów FO - dostawa i monta

szt. 1,000
295 Kalkulacja 

indywidualna
yta  czo owa do panela wiat owodowego szufladowego 1U - bez modu ów FO - dostawa i monta

szt. 1,000
296 Kalkulacja 

indywidualna
Kaseta zatrzaskowa 6xLC-D OM4

szt. 2,000
297 Kalkulacja 

indywidualna
Pigtail LC OM4, 1m - dostawa i monta

szt. 12,000
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298 Kalkulacja 
indywidualna

Kaseta na 24 spawy w os onkach termokurczliwych - dostawa i monta
szt. 1,000

299 Kalkulacja 
indywidualna

Kabel krosowy OM4  LC/LC DPX 2m - dostawa i monta
szt. 6,000

300 Kalkulacja 
indywidualna

Panel krosowy 24 port nieza adowany 1U, kolor czarny  - dostawa i monta
szt. 3,000

301 Kalkulacja 
indywidualna

Modu  gniazda RJ45 kat.6A STP, T568A/B - dostawa i monta
szt. 72,000

302 Kalkulacja 
indywidualna

Wieszak poziomy 2U z pokryw  (i mocowaniem kabli)  - dostawa i monta
szt. 2,000

303 Kalkulacja 
indywidualna

Szafa 15U wisz ca  - dostawa i monta
szt. 1,000

304 Kalkulacja 
indywidualna

Panel za lepiaj co/filtracyjny  - dostawa i monta
szt. 1,000

305 Kalkulacja 
indywidualna

Zespó  wentylatorów do szafy wisz cej - dostawa i monta
szt. 1,000

306 Kalkulacja 
indywidualna

Szyna uziemienia do szafy wraz z kpl. 12 rub - dostawa i monta
kpl 1,000

307 Kalkulacja 
indywidualna

Termostat zamykaj cy - dostawa i monta
szt. 1,000

308 Kalkulacja 
indywidualna

Listwa zasilaj ca 9 gniazd (bez zabezpieczenia)  - do monta u w 19" - dostawa i monta
szt. 1,000

309 Kalkulacja 
indywidualna

Switch 24x poe zgodnie z P.T. - dostawa i monta
szt. 1,000

310 Kalkulacja 
indywidualna

Switch 48x zgodnie z P.T. - dostawa i monta
szt. 1,000

2.3.2.4 Element ELEMENTY SIECI WiFi Jedn.
311 Kalkulacja 

indywidualna
Punkt dost powy Dual Band PoE  zgodnie z P.T. - dostawa i monta

szt 8,000
312 Kalkulacja 

indywidualna
Konfiguracja i uruchomienie sytemu LAN

kpl 1,000
2.3.3 Grupa INSTALACJA SSP
2.3.3.1 Element OKABLOWANIE
313 KNNR 5/203/1 Przewód YnTKSyekw 1x2x1

Wyliczenie ilo ci robót:
linia 1 370 370,0000
linia 2 388 388,0000
linia 3 365 365,0000
linia 4 365 365,0000
linia 5 446 446,0000

RAZEM: 1 934,0000 m 1 934
314 KNNR 5/203/1 Przewód YnTKSY 1x2x1

Wyliczenie ilo ci robót:
linia 1 220 220,0000
linia 2 125 125,0000
linia 3 106 106,0000
linia 4 106 106,0000
linia 5 70 70,0000

RAZEM: 627,0000 m 627
315 KNNR 5/203/1 Przewód (n)HXH 2x1,5 e90

Wyliczenie ilo ci robót:
linia 1 90 90,0000
linia 2 155 155,0000
linia 3 145 145,0000
linia 4 145 145,0000
linia 5 110 110,0000

RAZEM: 645,0000 m 645
316 KNNR 5/203/1 Przewód ydy 2x2,5 mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
linia 1 70 70,0000
linia 2 110 110,0000
linia 3 95 95,0000
linia 4 95 95,0000
linia 5 60 60,0000

RAZEM: 430,0000 m 430
317 KNNR 5/203/1 Przewód (n)HXH 2x2,5

Wyliczenie ilo ci robót:
si owniki oddymiania 270 270,0000

RAZEM: 270,0000 m 270
2.3.3.2 Element INSTALACJA SSP
318 KNR 506/1612/2 Czujka dymu DOR4046

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 368
319 KNR 506/1612/2 Czujka dymu DOT4046

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3
320 KNR 506/1612/8 Wska nik wz-31

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 77
321 KNR 506/1612/8 Element kontrolny EWK 4001

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 13
322 KNR 506/1612/8 Element kontrolny EWS 4001

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 13
323 KNR 506/1612/8 Element kontrolny EKS 4001

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 27
324 KNR 506/1612/7 Ostrzegacz po aru - ROP4001M

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 33
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325 KNR 506/1612/7 Sygnalizator po aru - SAL4001
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 39

326 KNR 506/1601/11 Centrala oddymiania mcr9705 2x5A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

327 KNR 506/1601/11 Centrala oddymiania mcr9705 2x8A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

328 KNR 506/1601/2 Zainstalowanie Centrala zgodnie z P.T.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

329 KNNR 5/203/1 Zasilanie sygnalizatorów (N)HXH-J 2x1,5 mm2 m 800
330 Kalkulacja 

indywidualna
ZSP-135-2a-1

szt 5
331 Kalkulacja 

indywidualna
ZSP-135-5a-1

szt 6
332 Kalkulacja 

indywidualna
ZSP-135-5a-3

szt 2
333 Kalkulacja 

indywidualna
ZSP-135-3a-3

szt 2
334 Kalkulacja 

indywidualna
ZSP-135-7a-3

szt 2
335 KNR 506/1605/4 Puszka PIP2

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8
336 KNR 506/1605/4 Przycisk oddymiania zgodnie z P.T. - dostawa i monta

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12
337 KNR 506/1605/4 Przycisk przewietrzania LT - dostawa i monta

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12
338 Kalkulacja 

indywidualna
modu  msl-2l

szt 1
339 KNR 506/1605/13 

analogia
Gniazdo g40
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 410

340 KNR 506/1604/1 
analogia

Programowanie linii dozorowych SSP w centralkach i przystawkach,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

341 KNR 506/1614/2 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.3.4 Grupa INSTALACJA PRZYWO AWCZA
2.3.4.1 Element OKABLOWANIE
342 KNNR 5/209/1 Przewód magistrali korytarzowej YTKSY 4x2x0,8 m 480
343 KNNR 5/209/1 Przewód magistrali salowej YTKSY 3x2x0,5 m 320
344 KNNR 5/209/1 Przewód  interkomowy YTKSYekw 3x2x0,8 m 480
345 KNNR 5/209/1 Przewód interkomowy FTP 4x2x0,8mm ekw m 240
346 KNNR 5/209/1 Przewód zasilaj cy YDY 2x1,5mm2

Wyliczenie ilo ci robót:
240*2 480,0000

RAZEM: 480,0000 m 480,000
2.3.4.2 Element URZ DZENIA
347 Kalkulacja 

indywidualna
Centrala dy urna zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 1 1,0000
oddzia  2 1 1,0000
oddzia  3 1 1,0000

RAZEM: 3,0000 KPL 3,000
348 Kalkulacja 

indywidualna
Dystrybutor sygna u dla centrali dy urnej

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 1 1,0000
oddzia  2 1 1,0000
oddzia  3 1 1,0000

RAZEM: 3,0000 KPL 3,000
349 Kalkulacja 

indywidualna
Gniazdo przy cza magistrali

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 1 1,0000
oddzia  2 1 1,0000
oddzia  3 1 1,0000

RAZEM: 3,0000 KPL 3,000
350 Kalkulacja 

indywidualna
Ramka monta owa

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 1 1,0000
oddzia  2 1 1,0000
oddzia  3 1 1,0000

RAZEM: 3,0000 KPL 3,000
351 Kalkulacja 

indywidualna
Puszka podtynkowa - czarna

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 1 1,0000
oddzia  2 1 1,0000
oddzia  3 1 1,0000

RAZEM: 3,0000 KPL 3,000
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352 Kalkulacja 
indywidualna

Centrala systemowa zgodnie z P.T.- panel frontowy

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 24 24,0000
oddzia  2 24 24,0000
oddzia  3 24 24,0000

RAZEM: 72,0000 KPL 72,000
353 Kalkulacja 

indywidualna
Centrala mi dzyoddzia owa zgodnie z P.T. -  dane

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 1 1,0000
oddzia  2 1 1,0000
oddzia  3 1 1,0000

RAZEM: 3,0000 KPL 3,000
354 Kalkulacja 

indywidualna
Zasilacz 240W, 10A, 24V DC

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 1 1,0000
oddzia  2 1 1,0000
oddzia  3 1 1,0000

RAZEM: 3,0000 KPL 3,000
2.3.4.3 Element MODU Y SALOWE
355 KNNR 5/301/12 Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny, lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w 

betonie
Wyliczenie ilo ci robót:

126+18+72 216,0000
RAZEM: 216,0000 szt 216

356 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 216
357 Kalkulacja 

indywidualna
Salowa lampka LED 4 kolory - dostawa i monta

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 24 24,0000
oddzia  2 24 24,0000
oddzia  3 24 24,0000

RAZEM: 72,0000 kpl 72,000
358 KNNR 5/306/2 (2) Przycisk odwo waczy zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 6 6,0000
oddzia  2 6 6,0000
oddzia  3 6 6,0000

RAZEM: 18,0000 szt 18,000
359 Kalkulacja 

indywidualna
ytka do przycisku odwo awczego zgodnie z P.T. - dostawa i monta

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 6 6,0000
oddzia  2 6 6,0000
oddzia  3 6 6,0000

RAZEM: 18,0000 kpl 18,000
360 KNNR 5/308/3 

analogia
Gniazdo do manipulatora z przyciskiem zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 42 42,0000
oddzia  2 42 42,0000
oddzia  3 42 42,0000

RAZEM: 126,0000 szt 126,000
361 Kalkulacja 

indywidualna
Manipulator przywo awczy zgodnie z P.T. - dostawa i monta

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 42 42,0000
oddzia  2 42 42,0000
oddzia  3 42 42,0000

RAZEM: 126,0000 kpl 126,000
362 Kalkulacja 

indywidualna
Przycisk przywo awczy sznurkowy zgodnie z P.T.

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 18 18,0000
oddzia  2 18 18,0000
oddzia  3 18 18,0000

RAZEM: 54,0000 kpl 54,000
363 Kalkulacja 

indywidualna
ytka do przycisku sznurkowego zgodnie z P.T. - dostawa i monta

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 6 6,0000
oddzia  2 6 6,0000
oddzia  3 6 6,0000

RAZEM: 18,0000 kpl 18,000
364 Kalkulacja 

indywidualna
Ramka pojedyncza - dostawa i monta

Wyliczenie ilo ci robót:
oddzia  1 66 66,0000
oddzia  2 66 66,0000
oddzia  3 66 66,0000

RAZEM: 198,0000 kpl 198,000
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2.3.5 Grupa INSTALACJA CCTV
2.3.5.1 Element OSPRZET CCTV
365 Kalkulacja 

indywidualna
Rejestrator zgodnie z P.T. -  dostawa i monta

kpl 4
366 Kalkulacja 

indywidualna
Dysk twardy 4 TB SATA III dostawa i monta

kpl 8
367 Kalkulacja 

indywidualna
Dysk twardy 8 TB SATA III dostawa i monta

kpl 1
368 Kalkulacja 

indywidualna
Prze cznik 24x poe zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 6
369 Kalkulacja 

indywidualna
Kamera kopu kowa wewnetrzna 2 MPx zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 38
370 Kalkulacja 

indywidualna
Kamera zewnetrzna 1,3 MPx zgodnie z P.T.  - dostawa i monta

kpl 22
371 Kalkulacja 

indywidualna
Monitor 24' - dostawa i monta

kpl 3
372 Kalkulacja 

indywidualna
Monitor 21' - dostawa i monta

kpl 1
373 KNNR 5/404/1 Szafa  rack 19' 42U st1 z coko em i panelem zasilajacym szt 1
374 KNNR 5/404/1 Szafa  wisz ca rack 19' 9U szt 3
375 Kalkulacja 

indywidualna
Monta  i konfiguracja urzadze  CCTV

kpl 1
2.3.6 Grupa INSTALACJA TV
2.3.6.1 Element OSPRZ T TV
376 KNNR 5/301/12 Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny, lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w 

betonie szt 78
377 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 78
378 KNR 506/1402/1 

analogia
Monta  anten - Antena UHF44/21-69
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

379 KNR 506/1401/3 
analogia

Wzmacniacz antenowy +25dB 2 wyjscia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 3

380 KNR 506/1401/3 
analogia

Odga nik 1 krotny - 12dB
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 3

381 KNR 506/1401/3 
analogia

Odga nik 2 krotny - 20dB
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 3

382 KNR 506/1401/3 
analogia

Odga nik 8 krotny - 20dB
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 9

383 KNR 225/708/1 Gniazdo pt ze z czem F
Wyliczenie ilo ci robót:

72+6 78,0000
RAZEM: 78,0000 szt 78

384 Kalkulacja 
indywidualna

Konfiguracja instalacji TV
kpl 1

2.3.7 Grupa INSTALACJA DOMOFONOWA
2.3.7.1 Element OSPRZET
385 KNNR 5/301/12 Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny, lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w 

betonie szt 13
386 KNNR 5/302/1 Adapter do monta u podtynkowego domofonu szt 13
387 KNNR 5/409/2 Domofon IP 1 przycisk kam. kolor 2N np. HeliosIP Vario - dostawa i monta szt 10
388 KNNR 5/409/2 Domofon IP 3 przycisk kam. kolor 2N np. HeliosIP Vario - dostawa i monta szt 1
389 KNNR 5/409/2 Videotelefon IP z obs ug  domofonu zgodnie z P.T. - dostawa i monta szt 3
390 Kalkulacja w asna Konfiguracja i uruchomienie instalacji domofonu kpl 1
2.3.8 Grupa INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
2.3.8.1 Element OSPRZET
391 KNNR 5/301/12 Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny, lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w 

betonie szt 20
392 Kalkulacja 

indywidualna
Kontroler zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 46
393 Kalkulacja 

indywidualna
Czytnik zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 26
394 Kalkulacja 

indywidualna
Centrala zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 3
395 Kalkulacja 

indywidualna
Obudowa , akumulator 12V 7Ah, zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 16
396 Kalkulacja 

indywidualna
Zasilacz zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 13
397 Kalkulacja 

indywidualna
Interfejs zgodnie z P.T. - dostawa i monta

kpl 3
398 Kalkulacja 

indywidualna
Komputer PC z monitorem i klawiatur  zgodnie z PT. - dostawa i monta

kpl 1
399 KNNR 5/404/1 Szafa  rack 42U stojaca - dostawa i monta szt 1
400 KNNR 5/306/2 (2) Przycisk otwarcia drzwi komplet (mechanizm, puszka, ramka) szt 20
401 Kalkulacja 

indywidualna
Konfiguracja i uruchomienie systemu kontroli dostepu

kpl 1
2.4 Grupa INSTALACJA ODGROMOWA
2.4.1 Element UZIMOMY FUNDAMENTOWE
402 KNNR 5/605/1 Uziomy powierzchniowe poziome, - wypusty bednarka FeZn 35x4 m 17,87
403 KNNR 5/605/1 Uziomy powierzchniowe poziome, - bednarka FeZn 25x4 m 510,169
2.4.2 Element UZIOMY DACHOWE
404 KNNR 5/601/5 Przewody instalacji odgromowej, przewody napr ane poziome FeZn FI 8 MM

Wyliczenie ilo ci robót:
linie poziome - 795,16 795,1600

RAZEM: 795,1600 m 795,16
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilo
<-ILOSC->

405 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody napr ane pionowe FeZn FI 8 MM
Wyliczenie ilo ci robót:

26*13,9 361,4000
RAZEM: 361,4000 m 361,400

406 KNNR 5/614/3 Os ony przewodów uziemiaj cych, d ugo ci do 2·m, pod e z betonu
Wyliczenie ilo ci robót:

361,4/2 180,7000
RAZEM: 180,7000 szt 180,700

407 Kalkulacja 
indywidualna

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej, piorunochronnej
kpl 1
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Warto  z
narzutami

% wart.
koszt.

ZOL Wielicka
1 INSTALACJE ZEWN TRZNE 802 015,24 26,23
1.1 ROBOTY ZIEMNE 119 566,99 3,91
1.2 LINIE KABLOWE 145 915,23 4,77
1.3 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 114 729,22 3,75
1.4 AGREGATY PR DOTWÓRCZE 178 913,60 5,85
1.5 INSTALACJA O WIETLENIA TERENU 242 890,20 7,94
2 INSTALACJE WEWN TRZNE 2 255 254,42 73,77
2.1 WLZ 226 843,29 7,42
2.1.1 LINIE KABLOWE 145 746,71 4,77
2.1.2 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE 81 096,58 2,65
2.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 065 146,50 34,84
2.2.1 INSTALACJA OKABLOWANIA 238 771,91 7,81
2.2.1.1 INSTALACJA OKABLOWANIA KONDYGNACJA -1 36 574,92 1,20
2.2.1.2 INSTALACJA OKABLOWANIA KONDYGNACJA 0 78 528,33 2,57
2.2.1.3 INSTALACJA OKABLOWANIA KONDYGNACJA +1 75 522,42 2,47
2.2.1.4 INSTALACJA OKABLOWANIA KONDYGNACJA +2 47 836,31 1,56
2.2.1.5 ROBOTY DODATKOWE 309,93 0,01
2.2.2 OSPRZ T INSTALACYJNY 136 278,23 4,46
2.2.2.1 OSPRZ T INSTALACYJNY KONDYGNACJA -1 2 515,39 0,08
2.2.2.2 OSPRZ T INSTALACYJNY KONDYGNACJA 0 47 678,07 1,56
2.2.2.3 OSPRZ T INSTALACYJNY KONDYGNACJA +1 54 591,89 1,79
2.2.2.4 OSPRZ T INSTALACYJNY KONDYGNACJA +2 31 492,88 1,03
2.2.3 OPRAWY O WIETLENIOWE 690 096,36 22,57
2.2.3.1 OPRAWY O WIETLENIOWE KONDYGNACJA -1 67 589,84 2,21
2.2.3.2 OPRAWY O WIETLENIOWE KONDYGNACJA 0 251 675,51 8,23
2.2.3.3 OPRAWY O WIETLENIOWE KONDYGNACJA +1 239 278,56 7,83
2.2.3.4 OPRAWY O WIETLENIOWE KONDYGNACJA +2 131 552,45 4,30
2.3 INSTALACJE S ABOR DOWE 917 652,81 30,02
2.3.1 OKABLOWANIE TELETECHNICZNE 54 484,85 1,78
2.3.2 INSTALACJA LAN 143 531,06 4,69
2.3.2.1 OSPRZET 15 328,27 0,50
2.3.2.2 WYPOSA ENIE SZAFY GPD 72 308,47 2,37
2.3.2.3 WYPOSA ENIE SZAFY LPD 36 836,08 1,20
2.3.2.4 ELEMENTY SIECI WiFi 19 058,24 0,62
2.3.3 INSTALACJA SSP 232 920,21 7,62
2.3.3.1 OKABLOWANIE 14 864,29 0,49
2.3.3.2 INSTALACJA SSP 218 055,92 7,13
2.3.4 INSTALACJA PRZYWO AWCZA 264 538,55 8,65
2.3.4.1 OKABLOWANIE 5 336,87 0,17
2.3.4.2 URZ DZENIA 171 710,74 5,62
2.3.4.3 MODU Y SALOWE 87 490,94 2,86
2.3.5 INSTALACJA CCTV 118 455,13 3,87
2.3.5.1 OSPRZET CCTV 118 455,13 3,87
2.3.6 INSTALACJA TV 13 412,79 0,44
2.3.6.1 OSPRZ T TV 13 412,79 0,44
2.3.7 INSTALACJA DOMOFONOWA 45 766,06 1,50
2.3.7.1 OSPRZET 45 766,06 1,50
2.3.8 INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU 44 544,16 1,46
2.3.8.1 OSPRZET 44 544,16 1,46
2.4 INSTALACJA ODGROMOWA 45 611,82 1,49
2.4.1 UZIMOMY FUNDAMENTOWE 14 838,25 0,49
2.4.2 UZIOMY DACHOWE 30 773,57 1,01

Suma elementów kosztorysu 3 057 269,66 100,00
Razem ZOL Wielicka netto 3 057 269,66

                VAT 703 172,02
Warto  kosztorysu brutto 3 760 441,68


